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ZOD. PROJEKTANT:
ING. JOZEF FECIĽAK

 KONTROLOVAL:
ING. JOZEF FECIĽAK

 KRESLIL:
ING. ROVDEROVÁ

 VYPRACOVAL:
ING. JOZEF FECIĽAK

 MIESTO STAVBY::

 GEN. PROJEKTANT:

 GEN. DODÁVATEĽ STAVBY:

 INVESTOR:

obec SVIDNIČKA  OKRES:  SVIDNÍK

obec SVIDNIČKA

 STAVBA:

 OBJEKT:

  NÁZOV
  VÝKRESU:      PRIEČNÝ REZ A - búracie práce

 ČÍSLO PÁRE:

 FORMÁT:

 DÁTUM:

 ČÍSLO ZÁKAZKY:

 STUPEŇ PD:

 MIERKA:

 OZNAČENIE
 VÝKRESU:

2 x A4

DECEMBER 2019

DSP

1:50

E.4.

JM1 s.r.o., KRAJNÁ POĽANA 56, 090 05

STAVEBNÉ ÚPRAVY OcÚ SVIDNIČKA

SO 01 OBECNÝ ÚRAD
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parcela č. 379, k.ú. Svidnička, okres Svidník

P1s EXISTUJÚCA PODLAHA NA TERÉNE

     EXISTUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA 600x400mm  8 mm
     EXISTUJÚCE LEPIDLO     2 mm
     EXISTUJÚCI CEMENTOVÝ POTER    100 mm
     EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA    -

     EXISTUJÚCA PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA  150 mm
     EXIST. ŠTRKOVÝ PODSYP(ODSTRÁNIŤ 250 mm )  250 mm
      Ʃ 510 mm

SKLADBA BÚRANEJ PODLAHY:
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POZNÁMKY:
VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY, PRE REALIZÁCIU JE POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM
PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ
PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

  VYSVETLIVKY
 - DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH PLASTOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ AJ S VNÚTORNÝMI A VONKAJŠÍMI PARAPETMI, HRÚBKA STENY V MIESTE BÚRANIA 450mm

 - DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH PLASTOVÝCH DVERNÝCH KRÍDEL, KOVOVÝCH A TESÁRSKYCH ZÁRUBNÍ, VRÁTANE PRAHOV, HRÚBKA STENY V MIESTE BÚRANIA 450mm

 - ODSTRÁNENIE POVODNÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA

 - ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PODLAHY NA ÚROVEŇ -0,350mm

 - DEMONTÁŽ PÔVODNEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKU

 - DEMONTÁŽ PÔVODNEJ STREŠNEJ KRYTINY, VRÁTANE LÁT A KONTRALÁT, PO ÚROVEŇ NOSNEJ KONŠTRUKCIE KROVU

 - DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH STREŠNÝCH ŽĽABOV A ZVODOV

 - DEMONTÁŽ PÔVODNEHO BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA VRÁTANE VÝKOPU PRE REALIZÁCIU ZATEPLENIA SOKLA A NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

 - DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH  PRVKOV OPLECHOVANIA KOMÍNA

 - OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ FASÁDNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30% PLOCHY

 - OTLČENIE OMIETKY SOKLA V ROZSAHU 100% PLOCHY

 - OTLČENIE OMIETKY FASÁDY  V ROZSAHU 100% PLOCHY NA ŠÍRKU 500MM PO CELOM OBVODE OBJEKTU NAD SOKLOM

 - OTLČENIE OMIETKY OSTENÍ OKIEN A DVERÍ V ROZSAHU 100% PLOCHY

 - VYBÚRANIE OTVORU PRE OKENNÚ KONŠTRUKCIU V ŠTÍTOVRJ STENE O ROZMERE 1 500 x 1 400mm

 - VÝBÚRANIE OTVORU PRE OSADENIE HLINÍKOVEJ PREVETRÁVACEJ MRIEŽKY 200 x 200mm, 4ks

 - ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OBKLADU EXTERIÉROVÉHO PODHĽADU (štablónu)

 - VÝKOP RYHY OKOLO ZÁKLADOVEJ KONŠTRUCIE
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